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1. Premessa 
Il territorio comunale di Piscinas è attraversato da un corso d’acqua principale, il Rio Piscinas, che 
scorre lungo il lato sinistro dell’omonimo abitato, e da due corsi d’acqua secondari, il Rio 
Funtanaluma e il Rio Gutturuaxiu, oltre al Rio Santu Barzolu che attraversa l’abitato e risulta in 
parte tombato.  

Il Rio Funtanaluma si sviluppa lungo il lato destro dell’abitato e attraversa la viabilità locale 
denominata Via Campagna in corrispondenza delle periferia nord del paese. 

In occasione di eventi meteorici intensi il Rio Funtanaluma non è in grado di smaltire le portate di 
piena, anche a causa della presenza di un tubolare di diametro 800 mm del tutto insufficiente a 
convogliare il deflusso e che genera una vera e propria ostruzione. 

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di realizzare un intervento di 
sistemazione idraulica del Rio, che mira a migliorare le condizioni di deflusso della portata e a 
salvaguardare per quanto possibile gli elementi sensibili presenti nelle vicinanze. 

Nel mese di novembre 2017 è stato quindi dato l’incarico alla scrivente di redigere il progetto 
relativo all’attraversamento sul Rio Funtanaluma, ed è stato redatto il progetto definitivo-
esecutivo di cui la presente relazione fa parte integrante. 

L’intervento è finanziato con i fondi dell’Unione dei Comuni del Sulcis con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.11 del 04.10.2016, nell’ambito della realizzazione di lavori relativi al sistema di 
protezione civile. 

2. Descrizione del bacino tributario del Rio Funtanaluma 

E’ un bacino secondario, che si sviluppa in destra idraulica del Rio Piscinas. 

Esso ha origine in territorio di Santadi ad una quota di 295 m, e si sviluppa con una forma regolare 
in direzione  sud-est nord-ovest interessando la porzione centro orientale del territorio di Piscinas. 

Si tratta di un bacino di modeste dimensioni, di superficie pari a 5.5 kmq, che si presenta poco 
acclive, con una pendenza del bacino con valori prossimi al 6%, e in gran parte inferiore al 2% e 
pendenza media dell’asta principale dell’ordine del 4.  

La sezione di chiusura è stata posta in corrispondenza dell’attraversamento sulla via S’Olivariu, in 
prossimità della periferia nord dell’abitato di Piscinas, ad una quota di 62 m circa. 

Si tratta di aree sede di attività agricola e di qualche edificio sparso, ma prive di edificato continuo 
e di elementi di particolare pregio. 
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Le portate di riferimento utilizzate nello studio ex art.8 sono le seguenti: 

 

Come nel caso del Rio Piscinas, è possibile individuare tre diverse aree di allagamento, sulla base 
dell’interferenza con l’edificato urbano. 

La prima di queste è ubicata a monte della SS 293, in cui l’unica interferenza riscontrata è quella 
con la viabilità secondaria: l’area, priva di edificato ed insediamenti produttivi, presenta una 
larghezza iniziale di circa 60 m, per poi aumentare fino a 200 m nella sezione a monte 
dell’attraversamento sulla viabilità locale di cui sopra.  

A valle di esso, il fronte di allagamento si attesta sui 200 m di larghezza, con tiranti idrici di 0.8-1 m 
circa e velocità dell’ordine di 1.5 m/s, con condizioni di deflusso prossime allo stato critico. 

Nel tratto successivo, invece, dove il corso d’acqua lambisce la parte nord dell’abitato, le aree di 
allagamento interessano alcuni lotti ed abitazioni di Via S’Olivariu, nonché la viabilità locale, prima 
di confluire sul Rio Piscinas.  

E’ proprio in questo tratto terminale che si inserisce l’intervento in progetto, al fine di ridurre le 
aree di pericolosità idraulica generate anche dal restringimento causato dal tubolare esistente. 

Comparto 

Drenante di 

riferimento 

Codice 

sezione 
Area 

Portata 

Tr 50 

Portata 

Tr100 

Portata 

Tr 200 

Portata 

Tr 500 

Rio Funtanaluma 465 5.51 35.05 41.76 48.59 57.74 
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Figura 1 - Imbocco del tubolare esistente 

L’alveo presenta una sezione trapezia in terra ed è stato oggetto di interveti di pulizia nel tratto a 
monte dell’attraversamento in oggetto. Il canale, nel tratto a monte dell’attraversamento, 
presenta una larghezza alla base di 1.5 m e un’altezza di 0.9 m con scarpe 1:2. 

 

Figura 2 - Tratto dell'alveo a monte dell'attraversamento 

 

Il tratto successivo, a valle dell’attraversamento, non è stato oggetto di pulizia, e presenta una 
sezione trasversale più stretta, con larghezza alla base di circa 80 cm, e si sviluppa per circa 30 m 
fino a un successivo attraversamento. 
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Figura 3 - Tratto dell'alveo a valle dell'attraversamento 

 

3. Descrizione dell’intervento 

Come già accennato, l’intervento riguarda principalmente l’attraversamento di Via Campagna sul 
Rio Funtanaluma. 

In particolare, la configurazione di progetto prevede la sostituzione del tubolare di acciaio 
attualmente presente con uno scatolare in cemento prefabbricato di dimensioni a sezione 
rettangolare di altezza 1.25 m e larghezza 2.5 m per uno sviluppo longitudinale di 8 m. 

L’intervento prevede dunque: 
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 Taglio stradale e scavo; 
 Rimozione del tubolare esistente; 
 Posa dello scatolare; 
 Ripristino del manto stradale. 

Lo scatolare a sezione rettangolare è costituito da 4 moduli di lunghezza 2 m ciascuno, 
confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati e aventi un peso specifico non 
inferiore a 2.4 Kg dmc, con armatura adeguata in acciaio B450c, e presenta uno spessore di 18 cm 
su ogni lato, quindi le dimensioni esterne sono di 2.86x1.61m. 

Esso è dimensionato per sopportare carichi di 1° categoria con ricoprimento di 10 cm 
dall’estradosso superiore, corrispondente al strato di binder di 7 cm e al tappettino d’usura di 3 
cm, come mostrano i disegni allegati. 

Gli elementi saranno posti in opera su base continua di calcestruzzo con resistenza caratteristica 
Rck 200 e rete elettrosaldata maglia 10x10 in fili di acciaio FeB 44 ad aderenza migliorata, di 
altezza pari a 20 cm e larghezza 3.05 m. 

 

Figura 4 – Immagine tipo dello scatolare 

 



 
Comune di Piscinas – Provincia del Sud Sardegna 

Intervento di realizzazione dell’attraversamento sul Rio Funtanaluma 
Progetto definitivo esecutivo – Relazione tecnica generale 

 

7 
 

 

Figura 5 – Dati tecnici dello scatolare 

 

I lavori prevedono la sola rimozione del tubolare e il successivo accantieramento presso idonea 
area comunale per un suo riutilizzo. 

Il ripristino stradale prevede uno strato di fondazione di 40 cm, uno strato di binder di 7 cm e 
infine il tappeto d’usura di 3 cm. 

In continuità con lo scatolare verrà realizzato sia a monte che a valle una soletta armata per il 
marciapiede pensile, con larghezze di 1.5 a valle e 1.3 a monte dell’attraversamento. La soletta 
avrà spessore di 20 cm e sarà costituita da calcestruzzo con Rck 200, armata con barre di acciaio 
FeB 44 con incidenza 80 kg/mc. 

I muri avranno spessore 30 cm e il plinto avrà larghezza 50 cm e altezza 30 cm, anch’essi armati 
allo stesso modo della soletta. 

L’intervento prevede anche una risagomatura della sezione dell’alveo, consistente in particolare 
nell’abbassamento del fondo alveo variabile da 15 cm a 65 cm, per consentire di avere una luce 
dello scatolare dell’ordine di 1.25 m. 

Sono inoltre previste alcune opere accessorie, quali: 
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1. Il rivestimento del fondo alveo con mantellate in prossimità del marciapiede; 
2. Il rivestimento del fondo alveo con massi da scogliera in prossimità della mantellata; 
3. Il posizionamento delle gabbionate in ingresso e uscita dal tubolare, per consentire di 

ampliare il fondo alveo e avere le sponde verticali. 

Le mantellate avranno spessore di 23 cm e avranno la funzione di evitare l’infiltrazione dell’acqua al di sotto 
della base dello scatolare, e saranno posati su strato di geotessile. 

  

Figura 6 – Rivestimento tipo con mantellate 

 

Inoltre, il tratto di fondo alveo immediatamente a monte e a valle della mantellata verrà protetto da una 
fila di massi da scogliera di dimensioni di 50 cm circa e di 50 kg di peso, posati in modo da dare continuità 
alla quota di fondo alveo. 

 

Figura 7 – Rivestimento tipo con massi da scogliera 
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Infine, sono stati previsti tre gabbioni di altezza 1.5 m affondati nel terreno per una profondità di 30 cm, e 
di lunghezze variabili da 1 a 3 m e spessore di 50 cm, al fine di consentire di avere le sponde del canale 
verticali e un fondo alveo largo 2.5 m per l’ingresso della portata nello scatolare. 

 

Figura 8 – Rivestimento tipo con gabbionate 

 

 

4. Ragioni della soluzione prescelta 

La scelta della soluzione adottata è motivata dalle seguenti considerazioni di carattere generale:  

1. semplicità, efficacia e immediatezza in merito al funzionamento;  
2. minimo impatto sull’ambiente e sicurezza;  
3. accessibilità anche per l’ispezione, la manutenzione e l’esercizio;  
4. economicità.  

L’obiettivo del progetto è essenzialmente quello di migliorare le condizioni di deflusso delle portate di 
piena del Rio Funtanaluma in occasione di eventi di precipitazione intensi. 
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Rispetto alle opere previste nel progetto preliminare è stato stralciato il parapetto di protezione e parte 
delle mantellate, in quanto la disponibilità finanziaria non era in grado di garantire la piena copertura. 
Recentemente è stato pubblicato sul sito delle Regione Sardegna il nuovo prezzario regionale da utilizzare 
obbligatoriamente ai sensi dell’art.22 della legge regionale 8/2018, e molte voci di prezzo hanno subito 
notevoli variazioni, a volte anche il doppio. Questo aspetto ha comportato una rimodulazione del progetto 
che ha portato alla presente proposta di definitivo. 

5. Disponibilità delle aree 

Il progetto non prevede l’utilizzo di aree private, per cui non saranno necessari interventi di espropriazione. 

6. Cronoprogramma delle fasi attuative 

Sono riportati di seguito i tempi massimi previsti per l’esecuzione delle opere a partire dal giorno delle 
consegna dei lavori. 

Allestimento del cantiere, apprestamenti per la sicurezza       gg 1  

Rilevamenti e tracciamenti ed elaborazione del programma operativo   gg 1  

Demolizioni, scavi e posa scatolare             gg 5 

Opere accessorie        gg 2 

Opere varie di finitura e smobilitazione del cantiere         gg 2  

Considerata la sovrapponibilità temporale delle attività sopra elencate, si prevede che il tempo complessivo 
per dare i lavori ultimati sia di giorni 11 naturali e conseguenti con inizio il 15 ottobre 2018 e fine il 26 
ottobre 2018. 

7. Accessibilità utilizzazione e manutenzione delle opere 

Tutte le opere del progetto sono situate in luoghi accessibili e già serviti da adeguata viabilità. L’intervento 
è previsto, infatti, in aree prossime a strade urbane ed extraurbane, facilmente raggiungibili anche con 
comuni mezzi di trasporto.  

Questo ha importanza fondamentale, oltre che per la fase realizzativa, anche per l’ispezione e la 
manutenzione dei manufatti durante l’esercizio. In generale, comunque, la manutenzione non dovrebbe 
essere particolarmente impegnativa. Si tratterà per lo più di eseguire periodiche ispezioni e pulizia delle 
sponde e del fondo dell’alveo, parti agevolmente accessibili anche con i comuni mezzi d’opera. 
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8. Costo delle opere 

Nel computo metrico estimativo sono riportate le quantità stimate per ogni lavorazione e i relativi prezzi 
ricavati dal Prezzario Regionale della Sardegna vigente. 

L’importo complessivo dei lavori è risultato pari a 24.000,00 € oltre agli oneri per la sicurezza di 1.000,00 € 
e IVA di legge. 


